

Committente:



Città di Canicattì
Libero Consorzio comunale di Agrigento



REGIONE SICILIANA

Oggetto:


"Rigenerazione urbana dello spazio di piazzale Marconi per la realizzazione di un'area attrezzata a parcheggio da utilizzare anche come area di raccolta per i fini di protezione civile", che importo complessivo del progetto di € 429.105,23." CIG. B618604d3F - CUP. PROV0000057739

Progetto:

Rigenerazione urbana dello spiazzo di Piazzale Marconi

Ubicazione:

**Via Guglielmo Marconi – Via Senatore Sant'Gangitano,
92024 Canicattì (AG)**



Elaborato:

Quadro Economico

DATA	REV.	REDATTO	VISTO	APPROVATO	DESCRIZIONE
20/07/2026	00	GM	GM	EL	Emissione

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 con Verbale 17 del 28 LUG. 2026

Progettista

Ing. Elio Lo Giudice

Supporto alla progettazione

Ing. Giuseppe Mugnos

R.U.P.

Geom. Diego Sfalanga



Collaborazione al R.U.P.

Geom. Giuseppe Cipollina
Geom. Gioachino Nicosia



LO GIUDICE MUGNOS

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA STRUTTURALE

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A) IMPORTO LAVORI (a base d'appalto)	
a1) Lavori soggetti a ribasso d'asta	
A misura (escluso il conferimento a discarica)	526'157,30
Sommano	526'157,30
a2) Oneri per la sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura	15'336,80
A corpo	
Sommano	15'336,80
TOTALE A	541'494,10
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b1) IVA su lavori e oneri della sicurezza 22%	119'128,70
b2) Fondo progettazione e innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	10'829,88
b3) Spese tecniche per DL, contabilità e certificazione regolare esecuzione	12'885,95
b4) Cassa previdenziale su direzione lavori 4%	515,44
b5) IVA su direzione lavori e relativa cassa 22%	2'948,31
b6) Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	6'965,73
b7) Cassa previdenziale su coordinamento sicurezza 4%	278,63
b8) IVA su coordinamento sicurezza e relativa cassa 22%	1'593,76
b9) Spese tecniche per collaudo amministrativo	2'786,29
b10) Cassa previdenziale sul collaudo amministrativo 4%	111,45
b11) IVA sul collaudo amministrativo e relativa cassa 22%	637,50
b12) Spese tecniche per collaudo statico	1'454,79
b11) Cassa previdenziale sul collaudo statico 4%	58,19
b12) IVA sul collaudo statico e relativa cassa 22%	332,86
b13) Indagini, rilievi, sondaggi, prove di laboratorio e analisi	5'000,00
b14) Allacci, interferenze e oneri per sottoservizi	7'000,00
b15) Conferimento a discarica materiale da scavo (761.61 mc x 1,8 t/mc x 14 €/ton)	19'192,57
b16) IVA su conferimento a discarica materiale da scavo 22%	4'222,37
b17) Conferimento a discarica sfabbrioidi (235.35 mc x 1,4 t/mc x 14 €/ton)	4'612,86
b18) IVA su conferimento a discarica sfabbrioidi 22%	1'014,83
b19) Contributo A.N.A.C.	410,00
b20) Imprevisti, pari al 5% dei lavori	27'074,71
b21) IVA sugli imprevisti 22%	5'956,44
b22) Revisione prezzi, pari al 5% dei lavori	27'074,71
b23) IVA sulla revisione prezzi 22%	5'956,44
b24) Espletamento gara, pari al 50% del 2% dei lavori	5'414,94
b25) Pubblicità	4'500,00
b26) Assicurazione dipendenti	1'200,00
TOTALE B	279'157,35
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	820'651,45

COMMITTENTE: