

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

**OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"**

**AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
L'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.),
PROGETTAZIONE ESECUTIVA (P.E.) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE CIG: B616A1D6AA - "FONDO DI PROGETTAZIONE DDG N.
336/2024 CUP PROV0000057621**

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Data emissione progetto: ottobre 2025

Categoria:	Elaborati economici
Codice:	C.3
Nome:	Quadro tecnico economico

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	II RUP Geom. Giuseppe Cipollina	
	 CIPOLLINA GIUSEPPE 19.05.2026 11:25:26 GMT+02:00	

Revisioni:
N.1 - aprile 2026

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA
--

A.- Lavori ed oneri di sicurezza

1.- importo lavori al netto della sicurezza	= €	752.742,85
2.- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	= €	7.265,84
Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza di contratto		= € 760.008,69

B.- Somme a disposizione dell'amministrazione ed economie

1 . - Per I.V.A. (22 %) sui lavori :		
€ 760.008,69 x 0,22	= €	167.201,91
2 . - Oneri per intercettazione sottoservizi (IVA inclusa)		
€ 7.000,00 x 1,00	= €	7.000,00
3 . - Incentivo art. 45 - D. Lgs. 36/2023		
€ 760.008,69 x 0,02	= €	15.200,17
4 . - Assicurazione dipendenti		
€ 2.000,00 x 1,00	= €	2.000,00
5 . - Per imprevisti (5% dei lavori)		
€ 760.008,69 x 0,05	= €	38.000,43
6 . - IVA sugli imprevisti		
€ 38.000,43 x 0,22	= €	8.360,09
7 . - Contributo ANAC		
	= €	410,00
8 . - Oneri accesso in discarica (IVA inclusa)		
	= €	36.599,09
9 . - C.S.E. (inclusi IVA ed oneri 4%)		
	= €	10.093,00
10 . - Oneri espletamento gara (1% lavori)		
€ 760.008,69 x 0,01	= €	7.600,09
11 . - Pubblicità e pubblicazione		
	= €	4.500,00
12 . - Prove di laboratorio e analisi (IVA inclusa)		
	= €	5.000,00
13 . - Riserva per revisione prezzi (5% dei lavori)		
€ 760.008,69 x 0,05	= €	38.000,43
14 . - IVA sulla riserva revisione prezzi		
€ 38.000,43 x 0,22	= €	8.360,09
Sommano a disposizione dell'Amministrazione ed economie		= € 348.325,31
Ammontare complessivo del progetto		= € 1.108.334,00