



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana
di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542


ELABORATO

15

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICO ECONOMICA

TAVOLA
03.04
SCALA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO



DATA: 06 OTTOBRE 2025

IL PROGETTISTA

arch. Palma Patrizia Failla Mulone



PALMA PATRIZIA FAILLA MULONE
12.02.2026 20:40:11 GMT+01:00

Collaboratori del RUP

Geom. Diego Sfalanga
Geom. Giocchino Nicosia

IL RUP

Geom. Giuseppe Cipollina



CIPOLLINA
GIUSEPPE
18.05.2026
08:39:00
GMT+02:00

INDICE

PREMESSA..... 2

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA..... 3

PREMESSA

Il presente elaborato è redatto ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 207/2010, al fine di determinare per ciò che concerne opere o lavori, l'ammontare complessivo della spesa.

Tale valutazione viene eseguita applicando alle quantità caratteristiche dei lavori medesimi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata (Prezziario della Regione Sicilia 2024).

Calcolo Sommario della spesa - Quadro economico di progetto

Demolizioni	25.958,22 €
Ricostruzioni	564.872,64 €
Sottoservizi	5.479,42 €
Arredo	70.147,00 €
Sicurezza	8.189,10 €
sommano	674.646,38 €

Lavori soggetti a ribasso	666.457,28 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	8.189,10 €	
Totale lavori e oneri della sicurezza	674.646,38 €	674.646,38 €

IVA su lavori e oneri della sicurezza	22%	148.422,20 €	
Fondo progettazione e innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	13.492,93 €	
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza fase esecuzione		6.459,59 €	
Cassa su Coord. Esec. in fase di Esecuzione	4%	258,38 €	
IVA su cassa e onorario Coord. Sic. Esecuzione	22%	1.477,95 €	
Intercettazione sottoservizi ENEL (IVA compresa)		7.000,00 €	
Contributo A.N.A.C.		410,00 €	
Imprevisti	5%	33.732,32 €	
IVA sugli imprevisti	22%	7.421,11 €	
Revisione prezzi	5%	33.732,32 €	
IVA sulla revisione dei prezzi	22%	7.421,11 €	
Conferimento a discarica		20.000,00 €	
IVA su conferimento a discarica	22%	4.400,00 €	
Espletamento gara 50% del 2%		134,93 €	
Pubblicità		4.500,00 €	
Prove di laboratorio e analisi		2.090,77 €	
Assicurazione dipendenti		1.200,00 €	
Totale somme a disposizione		292.153,62 €	292.153,62 €

Importo totale del progetto 966.800,00 €