



CITTA' DI CANICATTI'
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Lavori di rigenerazione urbana di via XX Settembre da piazza Roma fino allo spiazzo
della chiesa di Sant'Eduardo
CUP: PROV0000057546

Studio di fattibilità Tecnico-Economica

REL.E04 - Calcolo sommario spesa, quadro economico di spesa -



Data

Il progettista
Dott. Arch. Danilo Messina
Messina Danilo
25.02.2026 09:28:06 GMT+01:00

COLLABORATORE
DEL RUP
Geom. Diego Sfalanga

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina
CIPOLLINA GIUSEPPE
26.02.2026 12:03:32
GMT+01:00

Calcolo Sommario della spesa - Quadro economico di progetto

Demolizioni	39.967,27 €
Pavimentazione stradale	664.335,46 €
Raccolta acque bianche	10.044,92 €
Arredo	3.215,21 €
Sistemazione via Sant'Eduardo	5.736,28 €
Scala e aiuola cortile 4	13.387,72 €
Sicurezza	8.960,70 €
sommano	745.647,56 €

Lavori soggetti a ribasso	736.686,86 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	8.960,70 €	
Totale lavori e oneri della sicurezza	745.647,56 €	745.647,56 €

IVA su lavori e oneri della sicurezza	22%	164.042,46 €	
Fondo progettazione e innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	14.912,95 €	
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza fase esecuzione		6.969,00 €	
Cassa su coordinamento sicurezza esecuzione	4%	278,76 €	
IVA su Cassa e onorario coordinamento sicurezza esecuzione	22%	1.594,51 €	
Intercettazione sottoservizi ENEL (IVA compresa)		7.000,00 €	
Contributo A.N.A.C.		410,00 €	
Imprevisti	5%	37.282,38 €	
IVA sugli imprevisti	22%	8.202,12 €	
Revisione prezzi	5%	37.282,38 €	
IVA sulla revisione dei prezzi	22%	8.202,12 €	
Conferimento a discarica		20.000,00 €	
IVA su conferimento a discarica	22%	4.400,00 €	
Espletamento gara 50% del 2%		149,13 €	
Pubblicità		4.500,00 €	
Prove di laboratorio e analisi		2.026,63 €	
Assicurazione dipendenti		1.200,00 €	
Totale somme a disposizione		318.452,44 €	318.452,44 €

Importo totale del progetto 1.064.100,00 €