REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	**Elaborati economici**
Codice:	**C.3**
Nome:	**Quadro tecnico economico**

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Collaboratori del RUP	Il RUP Geom. Giuseppe Cipollina
Sez. A N. A1950 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Sergio Caramazza Sez. A N. A 1198 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Salvatore Contrino Sez. A N. A2099 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Celeste Vullo Sez. A N. A 194 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento Dott. Ing. Giuseppe Lumera	Geom. Diego Sfalanga Geom. Gioachino Nicosia	

COMUNE DI CANICATTI' - UFFICIO TECNICO -

Revisioni:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI SPESA

A.- Lavori ed oneri di sicurezza

1.-	importo lavori al netto della sicurezza	= €	752.742,85		
2.-	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	= €	7.265,84		
Ammontare dei lavori ed oneri di sicurezza di contratto				**= €**	**760.008,69**

B.- Somme a disposizione dell'amministrazione ed economie

1 . -	Per I.V.A. (22 %) sui lavori : € 760.008,69 x 0,22	= €	167.201,91		
2 . -	Oneri per intercettazione sottoservizi (IVA inclusa) € 7.000,00 x 1,00	= €	7.000,00		
3 . -	Incentivo art. 45 - D. Lgs. 36/2023 € 760.008,69 x 0,02	= €	15.200,17		
4 . -	Assicurazione dipendenti € 2.000,00 x 1,00	= €	2.000,00		
5 . -	Per imprevisti (5% dei lavori) € 760.008,69 x 0,05	= €	38.000,43		
6 . -	IVA sugli imprevisti € 38.000,43 x 0,22	= €	8.360,09		
7 . -	Contributo ANAC	= €	410,00		
8 . -	Oneri accesso in discarica (IVA inclusa)	= €	36.599,09		
9. -	C.S.E. (inclusi IVA ed oneri 4%)	= €	10.093,00		
10. -	Oneri espletamento gara (1% lavori) € 760.008,69 x 0,01	= €	7.600,09		
11. -	Pubblicità e pubblicazione	= €	4.500,00		
12. -	Prove di laboratorio e analisi (IVA inclusa)	= €	5.000,00		
13. -	Riserva per revisione prezzi (5% dei lavori) € 760.008,69 x 0,05	= €	38.000,43		
14. -	IVA sulla riserva revisione prezzi € 38.000,43 x 0,22	= €	8.360,09		
Sommano a disposizione dell'Amministrazione ed economie				**= €**	**348.325,31**
Ammontare complessivo del progetto				**= €**	**1.108.334,00**