

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

**OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621**

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	Elaborati economici
Codice:	C.5
Nome:	Incidenza della manodopera

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Collaboratori del RUP	II RUP Geom. Giuseppe Cipollina
Four circular professional stamps of the project designers: Sergio Calamazza (N. A1960), Salvatore Contrino (N. A1198), Celeste Vullo (N. A2099), and Giuseppe Lumera (N. A194). Each stamp includes the text 'Settore civile ambientale' and 'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento'.	Two signatures of the collaborators: Diego Sfalanga and Gioachino Nicosia.	A signature of the RUP, Giuseppe Cipollina.

Revisioni:



Importo lavori Q.E.: 760.008,69 € | Costo sicurezza non sogg. a ribasso: 7.265,84 € | %Sicurezza: 0,96 % | %Incidenza manodopera: 23,74 | %Incidenza manodopera (su Imp.Netto lavori):23,85%

COSTO DI COSTRUZIONE						
Rif.El.Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazione	Prezzo x Quantità	Costo Manodopera	Incidenza Manodopera
AN.1	Rimozione di orlatura di marciapiedi	83	19,07	1.582,81	811,54	66,20%
AN.2	Fornitura e posa in opera di	381,6	156,14	59.583,02	19.502,81	41,41%
AN.3	Intervento di ristilatura di giunti di	65,03	107,11	6.965,36	4.891,00	90,61%
AN.4	Intervento di messa a quota di pozzetto	25	96,19	2.404,75	1.413,75	75,86%
AN.5	Fornitura e posa in opera di	90	219,49	19.754,10	4.599,72	29,46%
AN.6	Fornitura e posa in opera di elemento	4	6.239,64	24.958,56	8.143,20	41,27%
AN.7	Intervento puntuale di riparazione	10	163,93	1.639,30	848,25	65,46%
AN.8	Fornitura e posa di pavimentazione in	141	263,91	37.211,31	10.604,82	36,05%
AN.9	Fornitura e posa in opera di cestino	4	423,91	1.695,64	154,14	11,50%
AN.10	Compenso per la pulizia ed il deposito	120	24,53	2.943,60	2.281,20	100,00%
AN.11	Realizzazione di pavimentazione in	120	66,75	8.010,00	4.888,80	78,74%
SIC24_1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata, per in terre	72,25	12,6	910,35	296,54	32,57%
SIC24_1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	6591,4	0,79	5.207,20	1.137,08	21,84%
SIC24_1.3.6	Demolizione parziale o totale, per	798,566	38,1	30.425,36	21.208,53	69,71%
SIC24_3.1.1.7	Conglomerato cementizio per strutture p	299,446	204,96	61.374,45	1.731,10	2,82%
SIC24_3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	5	44,58	222,9	75,95	34,07%
SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	39,94	3,47	138,59	23,23	16,76%
SIC24_5.1.10.2	Massetto di sottofondo per collocato al	2167,5	16,83	36.479,03	10.801,13	29,61%
SIC24_6.2.9.1	Fornitura e collocazione di orlatura p	31	100,8	3.124,80	538,76	17,24%
SIC24_6.2.9.2	Fornitura e collocazione di orlatura p	31	90,27	2.798,37	538,75	19,25%
SIC24_6.2.9.3	Fornitura e collocazione di orlatura p	21	74,7	1.568,70	281,26	17,93%
SIC24_6.2.15.1	Fornitura e collocazione di "basole" sp	1421	307,55	437.028,55	84.321,58	19,29%
SIC24_13.3.14.5	Fornitura di tubazioni in polietilene D	50	27,57	1.378,50	142,38	10,33%
SIC24_13.7.7.3	Fornitura trasporto e posa in opera di	50	89,84	4.492,00	187,61	4,18%
SIC24_13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfianco	28	30,2	845,6	69,2	8,18%
SIC24_26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da	35	19,61	686,35	189,63	27,63%
SIC24_26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	200	3,99	798	204,51	25,63%
SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	10	73,3	733	16,61	2,27%
SIC24_26.7.6.1	Box in lamiera ad uso materiali per il	1	267,39	267,39	152,15	56,90%
SIC24_26.7.6.2	Box in lamiera ad uso materiali per ogn	6	12,43	74,58		
SIC24_26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	7	672,36	4.706,52	383,95	8,16%
Totali al lordo della sicurezza non soggetta a ribasso				760.008,69	180.439,18	23,74%
Totali al netto della sicurezza non soggetta a ribasso				752.742,85	179.492,33	23,85%