



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542

ELABORATO

17

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA
03.04


SCALA

QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE
DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

DATA

15/06/ 2026

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023
con Verbale n. 12 del 25 GIU. 2026



IL PROGETTISTA

Arch. Palma Patrizia Failla Mulone
n. 654 dell'Albo dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Agrigento


Collaboratori del RUP

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Gioacchino Nicosia

IL RUP

Geom. Giuseppe Cipollina



CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

Importo lordo lavori: € 674.646,38			Totale Costo sicurezza: € 8.189,10			Incidenza sicurezza: 1,213 %			Media matematica delle Incid.manodopera : 38,94% Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 31,87%						
COSTO DI COSTRUZIONE															
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.
AN.01	Incremento per tutte le cautele	665,388	10,12	6.733,73	611,89	798,13								5.253,90	101,27%
AN.02	Dismissione di orlatura di marciapiede	92,35	17,03	1.572,72	142,94	186,45								1.203,32	100,00%
AN.03	Rimozione panchina in ferro dimensioni	2	15,99	31,98	2,91	3,79								24,91	100,00%
AN.04	Realizzazione di sottofondo dello	1761,954	3,38	5.955,40	541,80	706,72								4.637,29	99,79%
AN.05	Compenso per la pulizia ed il deposito	54,72	23,63	1.293,03	117,56	153,34								1.009,00	100,00%
AN.06	Rilavorazione e ricollocazione in sito	21,888	37,65	824,08	74,91	97,71		5,67	124,10					518,98	80,70%
AN.07	Fornitura e collocazione di "basole" in	1327,366	247,49	328.509,81	29.864,94	38.954,34		79,42	105.419,41					150.940,10	58,12%
AN.08	Fornitura e collocazione in opera di	140,585	182,95	25.720,03	2.338,18	3.049,79		111,67	15.699,13	6,31	887,09			3.484,96	17,36%
AN.09	Fornitura e collocazione in opera di	272,824	273,67	74.663,74	6.787,72	8.853,55		185,67	50.655,23	5,89	1.606,93			6.763,03	11,46%
AN.10	Messa a quota di chiusini di ispezione	10	68,86	688,60	62,60	81,65		32,24	322,40	10,16	101,60			109,70	20,55%
AN.11	Realizzazione di gradino per scala	43,195	103,52	4.471,55	406,49	530,21		54,44	2.351,54					1.137,97	32,61%
AN.12	Realizzazione di gradino per scala	27,705	39,44	1.092,69	99,34	129,58		4,44	123,01					729,89	85,56%
AN.13	Spurgo e disintasamento canali di fogna	6	161,17	967,02	87,91	114,67				100,00	600,00			149,46	19,55%
AN.14	Decespugliamento e/o taglio di erbacce	218,711	34,27	7.495,23	681,39	888,78		10,80	2.362,08					3.504,41	59,74%
AN.15	Scavo, espianto, trasporto e reimpianto	4	171,17	684,68	62,24	81,19		25,00	100,00					435,90	81,34%
AN.16	Fornitura e posa in opera di ringhiera	35,5	535,77	19.019,84	1.729,08	2.255,33		335,00	11.892,50					2.920,76	19,43%
AN.17	Fornitura e posa in opera di ringhiera	27	574,29	15.505,83	1.409,62	1.838,64		365,00	9.855,00					2.221,43	18,12%
AN.18	Fornitura e posa in opera di pannello	3	256,61	769,83	69,98	91,28		145,00	435,00					164,55	27,04%
AN.19	Compenso per l'esecuzione della posa	272,824	44,59	12.165,22	1.106,00	1.442,61		4,30	1.173,14	2,50	682,06			7.638,80	80,46%
AN.20	Fornitura e collocazione di cestino	9	716,43	6.447,87	586,17	764,57		540,00	4.860,00					237,11	4,65%
AN.21	Panchina lineare con schienale dotata	9	2.247,08	20.223,72	1.838,52	2.398,07		1.750,00	15.750,00					237,11	1,48%
APS.1	Compenso per spostamento di recinzione	400	6,43	2.572,00	233,76	304,92	2.572,00							1.992,00	100,00%
APS.2	Compenso per spostamento recinzione	100	3,21	321,00	29,22	38,11	321,00							248,69	100,00%
SIC24_1.2.5.2	per materie provenienti dagli scavi o	665,388	,79	525,66										114,79	21,84%
SIC24_1.3.4	Demolizione parziale o totale, per	665,388	22,72	15.117,62										4.819,72	31,88%
SIC24_1.5.3	Compattazione del fondo degli scavi	1761,954	1,12	1.973,39										466,48	23,64%
SIC24_2.4.3	Paramento per rivestimento di manufatti	44,48	97,71	4.346,14										1.040,12	23,93%
SIC24_3.1.1.7	per opere in fondazione lavori stradali	264,293	204,96	54.169,49										1.527,88	2,82%
SIC24_3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	7206,392	3,47	25.006,18										4.191,10	16,76%
SIC24_6.2.4.1	Fornitura, trasporto e posa in opera di	99,58	83,32	8.297,01										1.218,82	14,69%
SIC24_6.2.12.1	per elementi di spessore 14x25 cm	188,775	70,72	13.350,17										3.280,64	24,57%

Importo lordo lavori: € 674.646,38			Totale Costo sicurezza: € 8.189,10			Incidenza sicurezza: 1,213 %			Media matematica delle Incid.manodopera : 38,94% Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 31,87%							
COSTO DI COSTRUZIONE																
Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazi.	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia.	x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop.	Incidenza Manodop.	
SIC24_12.1.19	Fornitura e posa in opera di impermeabil	86,5	25,33	2.191,05										98,70	4,50%	
SIC24_13.3.1.17	Fornitura e posa in opera di tubazioni	10	302,16	3.021,60										65,54	2,17%	
SIC24_13.3.9.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di	30	47,68	1.430,40										149,92	10,48%	
SIC24_13.8.1	Formazione del letto di posa, rinfienco	2	30,20	60,40										4,94	8,18%	
SIC24_21.1.2.2	eseguito a mano	1,67	554,41	925,86										712,87	77,00%	
SIC24_21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali	80,55	8,37	674,20										485,14	71,96%	
SIC24_21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del	9,725	38,71	376,45										49,50	13,15%	
SIC24_21.2.5	Sarcitura di lesioni di larghezza da 2	14,2	10,92	155,06										100,64	64,90%	
SIC24_26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	28,2	13,70	386,34			386,34							84,52	21,88%	
SIC24_26.1.29	Recinzione provvisionale modulare da	153,7	19,61	3.014,06			3.014,06							832,74	27,63%	
SIC24_26.1.32	Transenna modulare di tipo	5	102,44	512,20			512,20							5,13	1,00%	
SIC24_26.3.1.1	Segnaletica di sicurezza e di salute in	4	67,32	269,28			269,28							7,58	2,81%	
SIC24_26.3.2.2	Segnaletica da cantiere edile, in vari	1	73,30	73,30			73,30							1,66	2,27%	
SIC24_26.3.4	Lampeggiante da cantiere a led di	4	35,67	142,68			142,68							3,99	2,79%	
SIC24_26.7.1.1	Locale igienico costituito da un per il	1	451,57	451,57			451,57							198,61	43,98%	
SIC24_26.7.1.2	Locale igienico costituito da un per og	3	148,89	446,67			446,67									
	MANODOPERA COMPLESSIVA													215.024,29		
			674.646,38 48.885,17 63.763,43			221.122,54			3.877,68			Manodopera Netta (*) 213.890,06				

(*)Manodopera senza le voci con sicurezza 100%