



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di rigenerazione urbana di via Cappuccini e Piazza La Lomia

CUP PROV0000057542

ELABORATO

18

PROGETTO ESECUTIVO

TAVOLA

03.05


SCALA

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO


DATA

15/06/ 2026

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 2023
con Verbale n. 12 del 25 GIU. 2026



IL PROGETTISTA



Collaboratori del RUP

Geom. Diego Sfalanga

Geom. Giacobino Nicosia

IL RUP

Geom. Giuseppe Cipollina

Quadro economico di progetto

Demolizioni	25.958,22 €
Ricostruzioni	564.872,64 €
Sottoservizi	5.479,42 €
Arredo	70.147,00 €
Sicurezza	8.189,10 €
sommano	674.646,38 €

Lavori soggetti a ribasso	666.457,28 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	8.189,10 €	
Totale lavori e oneri della sicurezza	674.646,38 €	674.646,38 €

IVA su lavori e oneri della sicurezza	22%	148.422,20 €	
Fondo progettazione e innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023	2%	13.492,93 €	
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza fase esecuzione		6.459,59 €	
Cassa su Coord. Esec. in fase di Esecuzione	4%	258,38 €	
IVA su cassa e onorario Coord. Sic. Esecuzione	22%	1.477,95 €	
Intercettazione sottoservizi ENEL (IVA compresa)		7.000,00 €	
Contributo A.N.A.C.		410,00 €	
Imprevisti	5%	33.732,32 €	
IVA sugli imprevisti	22%	7.421,11 €	
Revisione prezzi	5%	33.732,32 €	
IVA sulla revisione dei prezzi	22%	7.421,11 €	
Conferimento a discarica		14.580,71 €	
IVA su conferimento a discarica	22%	3.207,76 €	
Espletamento gara 50% del 2%		6.746,46 €	
Pubblicità		4.500,00 €	
Prove di laboratorio e analisi		2.090,77 €	
Assicurazione dipendenti		1.200,00 €	
Totale somme a disposizione		292.153,62 €	292.153,62 €

Importo totale del progetto **966.800,00 €**