


39.967,27 �    

664.335,46 �  

10.044,92 �    

3.215,21 �      

5.736,28 �      

13.387,72 �    

8.960,70 �      

sommano 745.647,56 €   

736.686,86 �  

8.960,70 �      

Totale lavori e oneri della sicurezza 745.647,56 €  745.647,56 €         

IVA su lavori e oneri della sicurezza 22% 164.042,46 �  

Fondo progettazione e innovazione art. 45 D.Lgs. 36/2023 2% 14.912,95 �    

Spese tecniche per coordinatore della sicurezza fase esecuzione 6.969,00 �      

Cassa su coordinamento sicurezza esecuzione 4% 278,76 �         

IVA su Cassa e onariorio coordinamento sicurezza esecuzione 22% 1.594,51 �      

Intercettazione sottoservizi ENEL  (IVA compresa) 7.000,00 �      

Contributo A.N.A.C. 410,00 �         

Imprevisti 5% 37.282,38 �    

IVA sugli imprevisti 22% 8.202,12 �      

Revisione prezzi 5% 37.282,38 �    

IVA sulla revisione dei prezzi 22% 8.202,12 �      

Conferimento a discarica 14.010,37 �    

IVA su conferimento a discarica 22% 3.082,28 �      

Espletamento gara 50% del 2% 7.456,48 �      

Pubblicità 4.500,00 �      

Prove di laboratorio e analisi 2.026,63 �      

Assicurazione dipendenti  1.200,00 �      

Totale somme a disposizione 318.452,44 €  318.452,44 €         

Importo totale del progetto 1.064.100,00 €      

Lavori soggetti a ribasso

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

Calcolo Sommario della spesa ‐ Quadro economico di progetto

Demolizioni
Pavimentazione stradale
Raccolta acque bianche
Arredo
Sistemazione via Sant'Eduardo
Scala e aiuola cortile 4
Sicurezza


